

Уведомление

об итогах запроса предложений на право заключения договора на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт пути и осуществление авторского надзора по коду №ЮКЖД-ЗП 022/002

Настоящим уведомляем, что по решению конкурсной комиссии ЗАО «ЮКЖД» (протокол № 07 от 05.04.2022г.) запрос предложений на право заключения договора на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт пути и осуществление авторского надзора по коду №ЮКЖД-ЗП 022/002 был признан несостоявшимся, в связи с тем, что по итогам запроса котировок была подана одна котировочная заявка от ЗАО «Транспроект».

Ввиду того, заявка данного участника соответствовала требованиям, изложенным в извещении о проведении запроса предложений, было принято решение заключить договор с ЗАО «Транспроект» на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт пути и осуществление авторского надзора, со сроком выполнения услуг – 50 (пятьдесят) календарных дней со дня подписания договора, с условием оплаты в течение 30 (тридцати) календарных дней на основании счета-фактуры на общую сумму 3 920 000 (три миллиона девятьсот двадцать тысяч) драм РА без НДС или 4 704 000 (четыре миллиона семьсот четыре тысячи) драм РА с НДС, в т.ч.:

- Разработка проектно-сметной документации: 2 000 000 (два миллиона) драм РА без НДС или 2 400 000 (два миллиона четыреста тысяч) драм РА с НДС, по цене 500 000 (пятьсот тысяч) драм РА без учета НДС или 600 000 (шестьсот тысяч) драм РА с НДС за 1км;

- Осуществление авторского надзора: 1 920 000 (один миллион девятьсот двадцать тысяч) драм РА без НДС или 2 304 000 (два миллиона триста четыре тысячи) драм РА с НДС, по цене 480 000 (четырееста восемьдесят тысяч) драм РА без учета НДС или 576 000 (пятьсот семьдесят шесть тысяч) драм РА с НДС за 1 км